



ATA DE PROPOSTAS READEQUADAS

Prefeitura Municipal de Senador La Rocque
Prefeitura Municipal de Senador La Rocque
Registro de Preços Eletrônico - 002/2023

IROMAR C. SILVA - Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - Documento 04.387.764/0001-32 - Endereço: R
HUMBERTO DE CAMPOS - CEP: 65923000 - UF: MA - Município: - Telefone:

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtde.	Vi. Readequado	Total Inicial	Total Readeq.
0001		Enviado em: 17/02/2023 - 10:58:37 LOTE 1 - PAREDES E PAINÉIS						
	0001	PAREDES E PAINÉIS	DIVERSOS CONFORME PLANILHA ANEXA	DIVERSAS CONFORME PLANILHA ANEXA	1 UN	626.502,31	626.502,31	626.502,31
		TOTAIS DO LOTE					R\$ 626.502,31	R\$ 626.502,31
0002		Enviado em: 17/02/2023 - 10:59:59 LOTE 2 - COBERTURA						
	0001	COBERTURA	DIVERSOS CONFORME PLANILHA ANEXA	DIVERSAS CONFORME PLANILHA ANEXA	1 UN	189.647,61	189.647,61	189.647,61
		TOTAIS DO LOTE					R\$ 189.647,61	R\$ 189.647,61
0003		Enviado em: 17/02/2023 - 11:00:52 LOTE 3 - ESQUADRIAS						
	0001	ESQUADRIAS	DIVERSOS CONFORME PLANILHA ANEXA	DIVERSAS CONFORME PLANILHA ANEXA	1 UN	295.941,20	295.941,20	295.941,20
		TOTAIS DO LOTE					R\$ 295.941,20	R\$ 295.941,20
0004		Enviado em: 17/02/2023 - 11:01:20 LOTE 4 - IMPERMEABILIZAÇÕES						
	0001	IMPERMEABILIZAÇÕES	DIVERSOS CONFORME PLANILHA ANEXA	DIVERSAS CONFORME PLANILHA ANEXA	1 UN	37.746,46	37.746,46	37.746,46
		TOTAIS DO LOTE					R\$ 37.746,46	R\$ 37.746,46
0005		Enviado em: 17/02/2023 - 11:02:01 LOTE 5 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
	0001	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	DIVERSOS CONFORME PLANILHA ANEXA	DIVERSAS CONFORME PLANILHA ANEXA	1 UN	434.118,25	434.118,25	434.118,25
		TOTAIS DO LOTE					R\$ 434.118,25	R\$ 434.118,25
0006		Enviado em: 17/02/2023 - 11:02:23 LOTE 6 - INSTALAÇÕES HIDRAULICAS						
	0001	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	DIVERSOS CONFORME PLANILHA ANEXA	DIVERSAS CONFORME PLANILHA ANEXA	1 UN	166.936,50	166.936,50	166.936,50
		TOTAIS DO LOTE					R\$ 166.936,50	R\$ 166.936,50
0007		Enviado em: 17/02/2023 - 11:02:45 LOTE 7 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS						
	0001	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	DIVERSOS CONFORME PLANILHA ANEXA	DIVERSAS CONFORME PLANILHA ANEXA	1 UN	93.770,20	93.770,20	93.770,20
		TOTAIS DO LOTE					R\$ 93.770,20	R\$ 93.770,20
0008		Enviado em: 17/02/2023 - 11:03:09 LOTE 8 - REVESTIMENTOS						
	0001	REVESTIMENTOS	DIVERSOS CONFORME PLANILHA ANEXA	DIVERSAS CONFORME PLANILHA ANEXA	1 UN	36.606,70	36.606,70	36.606,70
		TOTAIS DO LOTE					R\$ 36.606,70	R\$ 36.606,70
0009		Enviado em: 17/02/2023 - 11:03:31 LOTE 9 - FORRO						
	0001	FORRO	DIVERSOS CONFORME PLANILHA ANEXA	DIVERSAS CONFORME PLANILHA ANEXA	1 UN	21.436,50	21.436,50	21.436,50
		TOTAIS DO LOTE					R\$ 21.436,50	R\$ 21.436,50
0010		Enviado em: 17/02/2023 - 11:03:56 LOTE 10 - PAVIMENTAÇÃO						
	0001	PAVIMENTAÇÃO	DIVERSOS CONFORME PLANILHA ANEXA	DIVERSAS CONFORME PLANILHA ANEXA	1 UN	91.085,20	91.085,20	91.085,20
		TOTAIS DO LOTE					R\$ 91.085,20	R\$ 91.085,20





0011	Enviado em: 17/02/2023 - 11:05:41 LOTE 11 - PINTURA						
0001	PINTURA	DIVERSOS CONFORME PLANILHA ANEXA	DIVERSAS CONFORME PLANILHA ANEXA	1 UN	656.767,64	656.767,64	656.767,64
TOTAIS DO LOTE						R\$ 656.767,64	R\$ 656.767,64
0012	Enviado em: 17/02/2023 - 11:06:24 LOTE 12 - MATERIAIS DIVERSOS						
0001	MATERIAIS DIVERSOS	DIVERSOS CONFORME PLANILHA ANEXA	DIVERSAS CONFORME PLANILHA ANEXA	1 UN	92.195,39	92.195,39	92.195,39
TOTAIS DO LOTE						R\$ 92.195,39	R\$ 92.195,39
TOTAL GERAL					R\$ 2.742.753,96	R\$ 2.742.753,96	

Valor Inicial: R\$ 2.742.753,96

Valor Readequado Total: R\$ 2.742.753,96

