



ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Senador La Rocque
Prefeitura Municipal de Senador La Rocque
Pregão Eletrônico - 022/2022

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
09/08/2022 19:17	09/08/2022 22:00	16/08/2022 18:00	19/08/2022 09:30	19/08/2022 10:00

Pedidos de Impugnação

Data Pedido	Pedido	Data Resposta	Julgamento	Arquivos
15/08/2022 - 11:08	SOLICITAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO	17/08/2022 - 17:43	Indeferido	Pedido: 01impugnação.pdf Julgamento: PARECER JURÍDICO.pdf

ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA Prefeitura Municipal de Senador La Rocque - MA

Ref.: EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO N° 022/2022
PROCESSO N° 074/2022

A empresa BPMAQ EQUIPAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 44.119.251/0001-65, com sede na R DOM PEDRO II, 440, CAMPINAS, SÃO JOSÉ, CEP: 88.101-320-SC, por intermédio de seu representante legal infra assinado, com fundamento no PAR 2º, do Art. 41, da Lei nº 8.666/93, vem tempestivamente IMPUGNAR o edital em epígrafe, em razão de incompatibilidade do prazo de entrega, com os prazos praticados no mercado, violando-se assim os princípios da isonomia e competitividade. Conforme segue em anexo. Aguardamos o retorno!

Conforme parecer jurídico, segue em anexo decisão sob Pedido de Impugnação do edital.

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	BETONEIRA, FUNCIONAMENTO MOTOR, ELÉTRICO POTÊNCIA MOTOR, 2 CV ROTAÇÃO, 23 RPM CAPACIDADE TAMBOR, 400 L MONOFASICA PROFISSIONAL, COMPLETA COM MOTOR, EQUIPAMENTO IGUAL OU SUPERIOR	6.635,75	2	UN	Homologado
0002	MESA VIBRATÓRIA COMPLETA 2X1, FABRICADA EM AÇO APOIADAS EM MOLAS HELICOIDAIS, O EIXO DE VIBRAÇÃO É TRACIONADO POR CORREIAS E CONTA COM CONTRA PESOS QUE PERMITEM A REGULAGEM DA INTENSIDADE DA VIBRAÇÃO, CALÇADO POR MANCAIS E ROLAMENTOS AUTO COMPENSADORES DE ROLOS MÉTODO DE ENSAIO PARA ADENSAMENTO VIBRATORIO ONDE A VIBRAÇÃO DEVE SER APLICADA EM CADA CAMADA APENAS O TEMPO NECESSÁRIO PARA PERMITIR O ADENSAMENTO CONVENIENTE DO CONCRETO NO MOLDE, EQUIPADA COM MOTOR DE 2CV 2POLOS COM 3500RPM 1500x1000 MM EQUIPAMENTO IGUAL OU SUPERIOR	7.846,66	2	UN	Homologado
0003	PISO TÁTIL ALERTA DIREÇÃO ESTRIA 20X20X6 FORMA DE FERRO PISO TÁTIL ALERTA DIRECIONAL PARA FABRICAÇÃO DE BLOQUETES PERFEITOS COM ALTURA DE 6CM. PERFEITO PARA CALÇAMENTOS / PASSAGEM DE PEDESTRES.	340,00	25	UN	Homologado
0004	FÔRMA PISO TATIL BOLINHAS TAMANHO 20 X 20 X 6 CM - FÔRMA PISO TATIL PARA FABRICAÇÃO DE BLOQUETES COM ALTURA DE 2CM. PERFEITO PARA CALÇAMENTOS / PASSAGEM DE PEDESTRES.	348,33	25	UN	Homologado
0005	FORMA MANUAL DE FERRO P/ BLOQUETE SEXTAVADO ESTRIADA PARA FABRICAÇÃO DE BLOQUETES DIMENSÃO: 25X25X8CM (COM 4 MOLDES) FORMA COM FUNDO PARA MESA VIBRATORIA.	1.196,66	2	UN	Homologado
0006	FORMA MANUAL DE FERRO P/ BLOQUETE SEXTAVADO ESTRIADA PARA FABRICAÇÃO DE BLOQUETES, DIMENSÃO: 20X20X6CM (COM 5 MOLDES) FORMA COM FUNDO PARA MESA VIBRATORIA.	1.133,33	2	UN	Homologado



A autenticidade do documento pode ser verificada no site <https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br>
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 06/12/2022 às 09:10:43.
Código verificador: 3F2454





0007	FORMA MANUAL DE FERRO P/ BLOQUETE SEXTAVADO ESTRIADA PARA FABRICAÇÃO DE BLOQUETES, DIMENSÃO: 25X25X12CM (COM 4 MOLDES) FORMA COM FUNDO PARA MESA VIBRATORIA.	1.283,33	2 UN	Homologado
0008	FORMA MANUAL DE FERRO P/ BLOQUETE INTERTRAVADO 24X10X8CM FORMA COM FUNDO PARA MESA VIBRATORIA, CM (COM 8 MOLDES) FORMA COM FUNDO PARA MESA VIBRATORIA.	1.313,33	2 UN	Homologado
0009	FORMA MANUAL DE FERRO P/ BLOQUETE INTERTRAVADO 24X10X12CM (COM 8 MOLDES) FORMA COM FUNDO PARA MESA VIBRATORIA.	1.256,66	2 UN	Homologado
0010	FORMA PAVER RETANGULAR 10 PEÇAS P/ MESA VIBRATORIA 20X10X7CM, FABRICADA EM CHAPA DE AÇO CARBONO 2MM - CHAPA 14. FORMA COM FUNDO PARA MESA VIBRATORIA.	1.193,33	2 UN	Homologado
0011	FORMA MANUAL DE FERRO PARA MESA VIBRATORIA, FABRICAÇÃO DE MEIO FIO. PARA FAZER 1 MEIO FIO POR VEZ. 80X30X15X13CM. FORMA COM FUNDO PARA MESA VIBRATORIA.	910,00	4 UN	Homologado
0012	FORMA MANUAL DE FERRO PARA BLOQUETE SEXTAVADO QUE PRODUZA 8 (OITO) MEIO BLOCOS POR VEZ. SENDO CADA MEIO BLOCO A METADE DO TOAL A FRENTE COM EXCESSÃO DA ALTURA. 25X25X8CM FORMA COM FUNDO PARA MESA VIBRATORIA.	1.540,00	2 UN	Homologado
0013	FORMA MANUAL DE FERRO PARA BLOQUETE SEXTAVADO QUE PRODUZA 8 (OITO) MEIO BLOCOS POR VEZ. SENDO CADA MEIO BLOCO A METADE DO TOAL A FRENTE COM EXCESSÃO DA ALTURA. 25X25X12CM FORMA COM FUNDO PARA MESA VIBRATORIA.	1.610,00	2 UN	Homologado
0014	FORMA MANUAL DE FERRO PARA BLOQUETE SEXTAVADO QUE PRODUZA 8 (OITO) MEIO BLOCOS POR VEZ. SENDO CADA MEIO BLOCO A METADE DO TOAL A FRENTE COM EXCESSÃO DA ALTURA. 20X20X06CM FORMA COM FUNDO PARA MESA VIBRATORIA.	1.181,66	2 UN	Homologado
0015	MARTELETE DESENVOLVIDA PARA TRABALHOS DE PERFURAÇÃO VERSÁTEIS EM BETÃO, PEDRA, METAL E AÇO. O GBH 2-24 D PROFESSIONAL ESTABELECE PADRÕES EM TERMOS DE POTÊNCIA E ROBUSTEZ. POSSUI TAMBÉM ROTAÇÃO REVERSÍVEL DIREITA/ESQUERDA PARA LIBERAR BROCAS ENCRAVADAS E REGULAÇÃO CONTÍNUA DAS ROTAÇÕES. FURANDO COM PRECISÃO. ELÉTRICO COM SISTEMA DE ELETRÔNICA COM PRÉ-SELEÇÃO DA VELOCIDADE. DADOS TÉCNICOS - POTÊNCIA NOMINAL ABSORVIDA 820W- ENERGIA DE IMPACTO: 2,7J- COMPRIMENTO: 39,7 CM- NÚMERO MÁXIMO DE IMPACTOS 0 - 5.100 IPM- Nº DE ROTAÇÕES NOMINAIS 0 - 1.300 RPM- PESO: 2,8 KG- SUPORTE DA FERRAMENTA ITEM IGUAL OU SUPERIOR	1.756,60	2 UN	Homologado
0016	ABAFADOR PARA RUÍDO 29,5 X 20 X 21 CM. 289 G COM ASTE METÁLICA REVESTIDA DE ALMOFAÇA NA PARTE QUE FICA ACIMA DA CABEÇA CONFORME EXIGÊNCIA NA N.R.6 DA C.L.T. QUE ATENUE NO MÍNIMO 20DB	182,00	20 UN	Homologado
0017	CARRINHO PLATAFORMA EM AÇO COM 4 PNEUS DE BORRACHA E CAMARAS, RODAS COM ROLAMENTO DE AGULHAS. CABO COM PUNHO DE BORRACHA, ESTRUTURA REFORÇADA. ARO: AÇO COM ROLETE. CAPACIDADE DE CARGA: 600KG. COMPRIMENTO 1500MM, LARGURA 750MM. PLATAFORMA EM CHAPA DE AÇO. PLATAFORMA BASE COM 1,5MM DE ESPESSURA. PNEUS 3,25 X 8 COM CAMARA. RODA COM ROLAMENTO AGULHA. PESO 60KG (EQUIPAMENTO IGUAL OU SIMILAR).	6.050,00	2 UN	Homologado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
09/08/2022	EDITAL E ANEXOS PE 022.2022 bloquete _002509.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
------	---------	-------





19/08/2022 - 11:27	Negociação aberta para o processo 022/2022	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,7,8,9,15,17 do processo 022/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/08/2022 - 11:27	Negociação aberta para o processo 022/2022	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 2,3,4,5,6,10,11,12,13,14 do processo 022/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/08/2022 - 11:27	Negociação aberta para o processo 022/2022	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 16 do processo 022/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/08/2022 - 11:31	Agendamento da data limite da fase de negociação	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 19/08/2022 às 13:31.
19/08/2022 - 13:49	Documentos solicitados para o processo 022/2022	Foram solicitadas diligências no item 0016 do processo 022/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor de Referência	Quantidade	Valor Total
0001	BETONEIRA FUNCIONAMENTO MOTOR, ELÉTRICO POTÊNCIA MOTOR, 2 CV ROTAÇÃO, 23 RPM CAPACIDADE TAMBOR, 400 L MONOFÁSICA PROFISSIONAL, COMPLETA COM MOTOR, EQUIPAMENTO IGUAL OU SUPERIOR	G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	CSM	CSM	5.971,48	2	11.942,96
0002	MESA VIBRATÓRIA COMPLETA 2X1, Fabricada em aço apoiadas em molas helicoidais. O eixo de vibração é tracionado por correias e conta com contra pesos que permitem a regulagem da intensidade da vibração, Calçado por mancais e rolamentos auto compensadores de rolos, Método de ensaio para adensamento vibratório onde a vibração deve ser aplicada em cada camada apenas o tempo necessário para permitir o adensamento conveniente do concreto no molde, Equipada com motor de 2CV 2polos com 3500rpm 1500x1000 mm EQUIPAMENTO IGUAL OU SUPERIOR	MGC MAQUINAS INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI	RETANGULAR 2X1	FABRICAÇÃO PRÓPRIA	7.061,40	2	14.122,80
0003	Piso Tátil Alerta Direção Estria 20x20x6 Forma de ferro piso tátil alerta direcional para fabricação de bloquetes perfeitos com altura de 6cm. Perfeito para calçamentos / passagem de pedestres.	MGC MAQUINAS INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI	20X20X6	FABRICAÇÃO PRÓPRIA	340,00	25	8.500,00
0004	Fôrma Piso Tátil Bolinhas tamanho 20 X 20 X 6 Cm - Fôrma Piso Tátil para fabricação de bloquetes com altura de 2cm. Perfeito para calçamentos / passagem de pedestres.	MGC MAQUINAS INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI	20X20X6	FABRICAÇÃO PRÓPRIA	348,00	25	8.700,00
0005	Forma manual de ferro p/ bloquete SEXTAVADO estriada para fabricação de bloquetes Dimensão: 25x25x8cm (com 4 moldes) FORMA COM FUNDO PARA MESA VIBRATORIA.	MGC MAQUINAS INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI	25X25X8	FABRICAÇÃO PRÓPRIA	1.196,00	2	2.392,00
0006	Forma manual de ferro p/ bloquete SEXTAVADO estriada para fabricação de bloquetes . Dimensão 20x20x6cm (com 5 moldes) FORMA COM FUNDO PARA MESA VIBRATORIA.	MGC MAQUINAS INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI	20X20X6	FABRICAÇÃO PRÓPRIA	1.133,00	2	2.266,00

Página 31 de 31





0007	Forma manual de ferro p/ bloquete SEXTAVADO estriada para fabricação de bloquetes. Dimensão: 25x25x12cm (com 4 moldes) FORMA COM FUNDO PARA MESA VIBRATORIA.	G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	FERPONTE	FERPONTE	1.154,68		
0008	Forma manual de ferro p/ bloquete INTERTRAVADO 24x10x8cm FORMA COM FUNDO PARA MESA VIBRATORIA. cm (com 8 moldes) FORMA COM FUNDO PARA MESA VIBRATORIA.	G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	FERPONTE	FERPONTE	1.181,68	2	2.363,36
0009	Forma manual de ferro p/ bloquete INTERTRAVADO 24x10x12cm (com 8 moldes) FORMA COM FUNDO PARA MESA VIBRATORIA.	G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	FERPONTE	FERPONTE	1.129,98	2	2.259,96
0010	Forma Paver Retangular 10 Peças P/ Mesa Vibratória 20x10x7cm, FABRICADA EM CHAPA DE AÇO CARBONO 2MM - CHAPA 14. FORMA COM FUNDO PARA MESA VIBRATORIA.	MGC MAQUINAS INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI	20X10X7	FABRICAÇÃO PRÓPRIA	1.193,00	2	2.386,00
0011	Forma manual de ferro para MESA VIBRATORIA, fabricação de meio fio. Para fazer 1 meio fio por vez. 80x30x15x13cm. FORMA COM FUNDO PARA MESA VIBRATORIA.	MGC MAQUINAS INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI	80X30X15X13	FABRICAÇÃO PRÓPRIA	819,00	4	3.276,00
0012	FORMA MANUAL DE FERRO PARA BLOQUETE SEXTAVADO QUE PRODUZA 8 (OITO) MEIO BLOCOS POR VEZ. SENDO CADA MEIO BLOCO A METADE DO TOAL A FRENTE COM EXCESSÃO DA ALTURA. 25x25x8cm FORMA COM FUNDO PARA MESA VIBRATORIA.	MGC MAQUINAS INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI	25X25X8	FABRICAÇÃO PRÓPRIA	1.386,00	2	2.772,00
0013	FORMA MANUAL DE FERRO PARA BLOQUETE SEXTAVADO QUE PRODUZA 8 (OITO) MEIO BLOCOS POR VEZ. SENDO CADA MEIO BLOCO A METADE DO TOAL A FRENTE COM EXCESSÃO DA ALTURA. 25x25x12cm FORMA COM FUNDO PARA MESA VIBRATORIA.	MGC MAQUINAS INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI	25X25X12	FABRICAÇÃO PRÓPRIA	1.449,00	2	2.898,00
0014	FORMA MANUAL DE FERRO PARA BLOQUETE SEXTAVADO QUE PRODUZA 8 (OITO) MEIO BLOCOS POR VEZ. SENDO CADA MEIO BLOCO A METADE DO TOAL A FRENTE COM EXCESSÃO DA ALTURA. 20x20x06cm FORMA COM FUNDO PARA MESA VIBRATORIA.	MGC MAQUINAS INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI	20X20X6	FABRICAÇÃO PRÓPRIA	1.062,80	2	2.125,80





0015	MARTELETE desenvolvida para trabalhos de perfuração versáteis em betão, pedra, metal e aço, o gbh 2-24 D Professional estabelece padrões em termos de potência e robustez. Possui também rotação reversível direita/esquerda para liberar brocas encravadas e regulação contínua das rotações, furando com precisão, elétrico com sistema de eletrônica com pré-seleção da velocidade. Dados técnicos: - Potência nominal absorvida: 820w- Energia de impacto: 2,7j- Comprimento: 39,7 cm- Número máximo de impactos: 0 - 5.100 ipm- N° de rotações nominais: 0 - 1.300 rpm- Peso: 2,8 kg- Suporte da ferramenta. Item igual ou superior	G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	BOSCH	BOSCH	1.579,98	2	
0016	ABAFADOR PARA RUIDO 29.5 x 20 x 21 cm; 289 g COM ASTE METALICA REVESTIDA DE ALMOFAÇA NA PARTE QUE FICA ACIMA DA CABEÇA conforme exigência na N.R.6 da C.L.T. QUE ATENUE NO MINO 20DB	MGC MAQUINAS INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI	8011	BRASFORTE	163,80	20	3.276,00
0017	Caminho plataforma em aço com 4 pneus de borracha e camaras. Rodas com rolamento de agulhas, Cabo com punho de borracha. Estrutura reforçada. Aro: Aço com rolete. Capacidade de carga: 600kg. Comprimento: 1500mm, Largura: 750mm. Plataforma em chapa de aço. Plataforma base com 1,5mm de espessura. Pneus: 3,25 x 8 com camara. Roda com rolamento agulha. Peso: 60kg (EQUIPAMENTO IGUAL OU SIMILAR).	G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	HORBACH	HORBACH	3.247,31	2	6.494,62

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de Conhecimento do Edital	Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
Declaração de Inexistência de Impeditivos	Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório. ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Declaração de Não-Emprego de Menores	Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, penoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Declaração de Veracidade	Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4º e 5º do art. 26 do decreto 10.024/2019.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

**0001 - BETONEIRA, FUNCIONAMENTO MOTOR, ELÉTRICO POTÊNCIA MOTOR, 2 CV ROTAÇÃO, 23 RPM
CAPACIDADE TAMBOR, 400 L MONOFASICA PROFISSIONAL, COMPLETA COM MOTOR, EQUIPAMENTO IGUAL OU SUPERIOR**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
MGC MAQUINAS INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI	42.078.851/0001-05	18/08/2022 - 17:00:20	PRIME 400	MENEGOTTI	2	R\$ 6.635,00	R\$ 13.270,00	Sim





G.P.A 11.175.931/0001- 19/08/2022 - CSM CSM 2 R\$ 6.635,75 R\$ 13.271,50 Sim
GERENCIAMENTO E 47 08:55:39
PROJETOS EIRELI

0002 - MESA VIBRATÓRIA COMPLETA 2X1, Fabricada em aço apoiadas em molas helicoidais, O eixo de vibração é tracionado por correias e conta com contra pesos que permitem a regulagem da intensidade da vibração, Calçado por mancais e rolamentos auto compensadores de rolos, Método de ensaio para adensamento vibratório onde a vibração deve ser aplicada em cada camada apenas o tempo necessário para permitir o adensamento conveniente do concreto no molde, Equipada com motor de 2CV 2polos com 3500rpm1500x1000 mm EQUIPAMENTO IGUAL OU SUPERIOR

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
								123/2008
MGC MAQUINAS INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI	42.078.851/0001-05	18/08/2022 - 17:00:20	RETANGULAR 2X1	FABRICAÇÃO PRÓPRIA	2	R\$ 7.846,00	R\$ 15.692,00	Sim
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	11.175.931/0001-47	19/08/2022 - 08:55:40	CSM	CSM	2	R\$ 7.846,66	R\$ 15.693,32	Sim

0003 - Piso Tátil Alerta Direção Estria 20x20x6 Forma de ferro piso tátil alerta direcional para fabricação de bloquetes perfeitos com altura de 6cm. Perfeito para calçamentos / passagem de pedestres.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
								123/2008
MGC MAQUINAS INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI	42.078.851/0001-05	18/08/2022 - 17:00:20	20X20X6	FABRICAÇÃO PRÓPRIA	25	R\$ 340,00	R\$ 8.500,00	Sim

0004 - Fôrma Piso Tatil Bolinhas tamanho 20 X 20 X 6 cm - Fôrma Piso Tatil para fabricação de bloquetes com altura de 2cm. Perfeito para calçamentos / passagem de pedestres.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
								123/2008
MGC MAQUINAS INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI	42.078.851/0001-05	18/08/2022 - 17:00:20	20X20X6	FABRICAÇÃO PRÓPRIA	25	R\$ 348,00	R\$ 8.700,00	Sim

0005 - Forma manual de ferro p/ bloquete SEXTAVADO estriada para fabricação de bloquetes Dimensão: 25x25x8cm (com 4 moldes) FORMA COM FUNDO PARA MESA VIBRATORIA.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
								123/2008
MGC MAQUINAS INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI	42.078.851/0001-05	18/08/2022 - 17:00:20	25X25X8	FABRICAÇÃO PRÓPRIA	2	R\$ 1.196,00	R\$ 2.392,00	Sim

0006 - Forma manual de ferro p/ bloquete SEXTAVADO estriada para fabricação de bloquetes . Dimensão: 20x20x6cm (com 5 moldes) FORMA COM FUNDO PARA MESA VIBRATORIA.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
								123/2008
MGC MAQUINAS INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI	42.078.851/0001-05	18/08/2022 - 17:00:20	20X20X6	FABRICAÇÃO PRÓPRIA	2	R\$ 1.133,00	R\$ 2.266,00	Sim

0007 - Forma manual de ferro p/ bloquete SEXTAVADO estriada para fabricação de bloquetes. Dimensão: 25x25x12cm (com 4 moldes) FORMA COM FUNDO PARA MESA VIBRATORIA.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
								123/2008
MGC MAQUINAS INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI	42.078.851/0001-05	18/08/2022 - 17:00:20	25X25X12	FABRICAÇÃO PRÓPRIA	2	R\$ 1.283,00	R\$ 2.566,00	Sim
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	11.175.931/0001-47	19/08/2022 - 08:55:41	FERPONTE	FERPONTE	2	R\$ 1.283,33	R\$ 2.566,66	Sim

0008 - Forma manual de ferro p/ bloquete INTERTRAVADO 24x10x8FORMA COM FUNDO PARA MESA VIBRATORIA.cm (com 8 moldes) FORMA COM FUNDO PARA MESA VIBRATORIA.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
								123/2008
MGC MAQUINAS INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI	42.078.851/0001-05	18/08/2022 - 17:00:20	24X10X8	FABRICAÇÃO PRÓPRIA	2	R\$ 1.313,00	R\$ 2.626,00	Sim
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	11.175.931/0001-47	19/08/2022 - 08:55:42	FERPONTE	FERPONTE	2	R\$ 1.313,33	R\$ 2.626,66	Sim





0009 - Forma manual de ferro p/ bloquete INTERTRAVADO 24x10x12cm (com 8 moldes) FORMA COM FUNDO PARA MESA VIBRATORIA.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
MGC MAQUINAS INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI	42.078.851/0001-05	18/08/2022 - 17:00:20	24X10X7	FABRICAÇÃO PRÓPRIA	2	R\$ 1.256,00	R\$ 2.512,00	Sim
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	11.175.931/0001-47	19/08/2022 - 08:55:42	FERPONTE	FERPONTE	2	R\$ 1.256,66	R\$ 2.513,32	Sim

0010 - Forma Paver Retangular 10 Peças P/ Mesa Vibratória 20x10x7cm, FABRICADA EM CHAPA DE AÇO CARBONO 2MM - CHAPA 14. FORMA COM FUNDO PARA MESA VIBRATORIA.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
MGC MAQUINAS INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI	42.078.851/0001-05	18/08/2022 - 17:00:20	20X10X7	FABRICAÇÃO PRÓPRIA	2	R\$ 1.193,00	R\$ 2.386,00	Sim

0011 - Forma manual de ferro para MESA VIBRATÓRIA; fabricação de meio fio. Para fazer 1 meio fio por vez. 80x30x15x13cm. FORMA COM FUNDO PARA MESA VIBRATORIA.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
MGC MAQUINAS INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI	42.078.851/0001-05	18/08/2022 - 17:00:20	80X30X15X13	FABRICAÇÃO PRÓPRIA	4	R\$ 910,00	R\$ 3.640,00	Sim
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	11.175.931/0001-47	19/08/2022 - 08:55:42	FERPONTE	FERPONTE	4	R\$ 910,00	R\$ 3.640,00	Sim

0012 - FORMA MANUAL DE FERRO PARA BLOQUETE SEXTAVADO QUE PRODUZA 8 (OITO) MEIO BLOCOS POR VEZ. SENDO CADA MEIO BLOCO A METADE DO TOAL A FRENTE COM EXCESSÃO DA ALTURA. 25x25x8cm FORMA COM FUNDO PARA MESA VIBRATORIA.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
MGC MAQUINAS INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI	42.078.851/0001-05	18/08/2022 - 17:00:20	25X25X8	FABRICAÇÃO PRÓPRIA	2	R\$ 1.540,00	R\$ 3.080,00	Sim
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	11.175.931/0001-47	19/08/2022 - 08:55:43	FERPONTE	FERPONTE	2	R\$ 1.540,00	R\$ 3.080,00	Sim

0013 - FORMA MANUAL DE FERRO PARA BLOQUETE SEXTAVADO QUE PRODUZA 8 (OITO) MEIO BLOCOS POR VEZ. SENDO CADA MEIO BLOCO A METADE DO TOAL A FRENTE COM EXCESSÃO DA ALTURA. 25x25x12cm FORMA COM FUNDO PARA MESA VIBRATORIA.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
MGC MAQUINAS INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI	42.078.851/0001-05	18/08/2022 - 17:00:20	25X25X12	FABRICAÇÃO PRÓPRIA	2	R\$ 1.610,00	R\$ 3.220,00	Sim
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	11.175.931/0001-47	19/08/2022 - 08:55:43	FERPONTE	FERPONTE	2	R\$ 1.610,00	R\$ 3.220,00	Sim

0014 - FORMA MANUAL DE FERRO PARA BLOQUETE SEXTAVADO QUE PRODUZA 8 (OITO) MEIO BLOCOS POR VEZ. SENDO CADA MEIO BLOCO A METADE DO TOAL A FRENTE COM EXCESSÃO DA ALTURA. 20x20x06cm FORMA COM FUNDO PARA MESA VIBRATORIA.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
MGC MAQUINAS INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI	42.078.851/0001-05	18/08/2022 - 17:00:20	20X20X6	FABRICAÇÃO PRÓPRIA	2	R\$ 1.181,00	R\$ 2.362,00	Sim
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	11.175.931/0001-47	19/08/2022 - 08:55:43	FERPONTE	FERPONTE	2	R\$ 1.181,00	R\$ 2.362,00	Sim

0015 - MARTELETE: desenvolvida para trabalhos de perfuração versáteis em betão, pedra, metal e aço, o gbh 2-24 D Profissional estabelece padrões em termos de potência e robustez. Possui também rotação reversível direita/esquerda para liberar brocas encravadas e regulação contínua das rotações, furando com precisão. elétrico com sistema de eletrônica com pré-seleção da velocidade. Dados técnicos: - Potência nominal absorvida: 820w- Energia de impacto: 2,7j- Comprimento: 39,7 cm-





Número máximo de impactos: 0 - 5.100 ipm- N° de rotações nominais: 0 - 1.300 rpm- Peso: 2,8 kg- Suporte da ferramenta: Ite

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
MGC MAQUINAS INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI	42.078.851/0001-05	18/08/2022 - 17:00:20	BOSCH 270921	BOSCH	2	R\$ 1.756,00	R\$ 3.512,00	Sim
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	11.175.931/0001-47	19/08/2022 - 08:55:42	BOSCH	BOSCH	2	R\$ 1.756,60	R\$ 3.513,20	Sim

0016 - ABAFADOR PARA RUÍDO 29.5 x 20 x 21 cm; 289 g COM ASTE METALICA REVESTIDA DE ALMOFAÇA NA PARTE QUE FICA ACIMA DA CABEÇA conforme exigência na N.R.6 da C.L.T. QUE ATENUE NO MINO 20DB

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
STORE DO BRASIL EIRELI	13.990.290/0001-00	17/08/2022 - 17:16:50	3M	HB004363592C - 3M MUFFLER	20	R\$ 182,00	R\$ 3.640,00	Sim
MGC MAQUINAS INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI	42.078.851/0001-05	18/08/2022 - 17:00:20	8011	BRASFORTE	20	R\$ 182,00	R\$ 3.640,00	Sim

0017 - Carrinho plataforma em aço com 4 pneus de borracha e camaras, Rodas com rolamento de agulhas, Cabo com punho de borracha, Estrutura reforçada. Aro: Aço com rolete, Capacidade de carga: 600kg, Comprimento: 1500mm, Largura: 750mm. Plataforma em chapa de aço, Plataforma base com 1,5mm de espessura, Pneus: 3,25 x 8 com camara, Roda com rolamento agulha, Peso: 60kg (EQUIPAMENTO IGUAL OU SIMILAR).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
STORE DO BRASIL EIRELI	13.990.290/0001-00	17/08/2022 - 17:17:30	BUFAMER	CARRINHO PLATAFORMA EM AÇO METÁLICO 600K	2	R\$ 6.050,00	R\$ 12.100,00	Sim
MGC MAQUINAS INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI	42.078.851/0001-05	18/08/2022 - 17:00:20	1500mmX750mm	FABRICAÇÃO PRÓPRIA	2	R\$ 6.050,00	R\$ 12.100,00	Sim
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	11.175.931/0001-47	19/08/2022 - 08:55:42	HORBACH	HORBACH	2	R\$ 6.050,00	R\$ 12.100,00	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	11.175.931/0001-47	60 dias
STORE DO BRASIL EIRELI	13.990.290/0001-00	60 dias
MGC MAQUINAS INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI	42.078.851/0001-05	60 dias

Lances Enviados

0001 - BETONEIRA, FUNCIONAMENTO MOTOR, ELÉTRICO POTÊNCIA MOTOR, 2 CV ROTAÇÃO, 23 RPM
CAPACIDADE TAMBOR, 400 L MONOFASICA PROFISSIONAL, COMPLETA COM MOTOR, EQUIPAMENTO IGUAL OU SUPERIOR

Data	Valor	CNPJ	Situação
18/08/2022 - 17:00:20	6.635,00 (proposta)	42.078.851/0001-05 - MGC MAQUINAS INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 08:55:39	6.635,75 (proposta)	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:10:48	6.634,98	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:11:07	6.600,00	42.078.851/0001-05 - MGC MAQUINAS INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:11:14	6.599,98	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:12:08	5.971,50	42.078.851/0001-05 - MGC MAQUINAS INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:12:16	5.971,48	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido





0002 - MESA VIBRATÓRIA COMPLETA 2X1, Fabricada em aço apoiadas em molas helicoidais, O eixo de vibração é tracionado por correias e conta com contra pesos que permitem a regulagem da intensidade da vibração, Calçado por mancais e rolamentos auto compensadores de rolos, Método de ensaio para adensamento vibratório onde a vibração deve ser aplicada em cada camada apenas o tempo necessário para permitir o adensamento conveniente do concreto no molde, Equipada com motor de 2CV 2polos com 3500rpm1500x1000 mm EQUIPAMENTO IGUAL OU SUPERIOR

Data	Valor	CNPJ	Situação
18/08/2022 - 17:00:20	7.846,00 (proposta)	42.078.851/0001-05 - MGC MAQUINAS INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI	Valido
19/08/2022 - 08:55:40	7.846,66 (proposta)	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Valido
19/08/2022 - 10:10:48	7.845,98	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Valido
19/08/2022 - 10:11:18	7.800,00	42.078.851/0001-05 - MGC MAQUINAS INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI	Valido
19/08/2022 - 10:11:38	7.799,98	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Valido
19/08/2022 - 10:12:20	7.061,40	42.078.851/0001-05 - MGC MAQUINAS INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI	Valido

0003 - Piso Tátil Alerta Direção Estria 20x20x6 Forma de ferro piso tátil alerta direcional para fabricação de bloquetes perfeitos com altura de 6cm. Perfeito para calçamentos / passagem de pedestres.

Data	Valor	CNPJ	Situação
18/08/2022 - 17:00:20	340,00 (proposta)	42.078.851/0001-05 - MGC MAQUINAS INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI	Valido

0004 - Fôrma Piso Tatil Bolinhas tamanho 20 X 20 X 6 Cm - Fôrma Piso Tatil para fabricação de bloquetes com altura de 2cm. Perfeito para calçamentos / passagem de pedestres.

Data	Valor	CNPJ	Situação
18/08/2022 - 17:00:20	348,00 (proposta)	42.078.851/0001-05 - MGC MAQUINAS INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI	Valido

0005 - Forma manual de ferro p/ bloquete SEXTAVADO estriada para fabricação de bloquetes Dimensão: 25x25x8cm (com 4 moldes) FORMA COM FUNDO PARA MESA VIBRATORIA.

Data	Valor	CNPJ	Situação
18/08/2022 - 17:00:20	1.196,00 (proposta)	42.078.851/0001-05 - MGC MAQUINAS INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI	Valido

0006 - Forma manual de ferro p/ bloquete SEXTAVADO estriada para fabricação de bloquetes . Dimensão: 20x20x6cm (com 5 moldes) FORMA COM FUNDO PARA MESA VIBRATORIA.

Data	Valor	CNPJ	Situação
18/08/2022 - 17:00:20	1.133,00 (proposta)	42.078.851/0001-05 - MGC MAQUINAS INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI	Valido

0007 - Forma manual de ferro p/ bloquete SEXTAVADO estriada para fabricação de bloquetes. Dimensão: 25x25x12cm (com 4 moldes) FORMA COM FUNDO PARA MESA VIBRATORIA.

Data	Valor	CNPJ	Situação
18/08/2022 - 17:00:20	1.283,00 (proposta)	42.078.851/0001-05 - MGC MAQUINAS INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI	Valido
19/08/2022 - 08:55:41	1.283,33 (proposta)	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Valido
19/08/2022 - 10:10:57	1.282,98	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Valido
19/08/2022 - 10:11:30	1.200,00	42.078.851/0001-05 - MGC MAQUINAS INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI	Valido
19/08/2022 - 10:11:38	1.199,98	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Valido
19/08/2022 - 10:12:52	1.154,70	42.078.851/0001-05 - MGC MAQUINAS INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI	Valido
19/08/2022 - 10:13:00	1.154,68	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Valido





0008 - Forma manual de ferro p/ bloquete INTERTRAVADO 24x10x8FORMA COM FUNDO PARA MESA VIBRATORIA (com 8 moldes) FORMA COM FUNDO PARA MESA VIBRATORIA.

Data	Valor	CNPJ	Situação
18/08/2022 - 17:00:20	1.313,00 (proposta)	42.078.851/0001-05 - MGC MAQUINAS INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 08:55:42	1.313,33 (proposta)	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:11:08	1.312,98	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:11:37	1.300,00	42.078.851/0001-05 - MGC MAQUINAS INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:11:44	1.299,98	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:13:04	1.181,70	42.078.851/0001-05 - MGC MAQUINAS INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:13:12	1.181,68	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido

0009 - Forma manual de ferro p/ bloquete INTERTRAVADO 24x10x12cm (com 8 moldes) FORMA COM FUNDO PARA MESA VIBRATORIA.

Data	Valor	CNPJ	Situação
18/08/2022 - 17:00:20	1.256,00 (proposta)	42.078.851/0001-05 - MGC MAQUINAS INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 08:55:42	1.256,66 (proposta)	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:11:03	1.255,98	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:11:45	1.200,00	42.078.851/0001-05 - MGC MAQUINAS INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:11:59	1.199,98	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:13:23	1.130,00	42.078.851/0001-05 - MGC MAQUINAS INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:13:31	1.129,98	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido

0010 - Forma Paver Retangular 10 Peças P/ Mesa Vibratória 20x10x7cm, FABRICADA EM CHAPA DE AÇO CARBONO 2MM - CHAPA 14. FORMA COM FUNDO PARA MESA VIBRATORIA.

Data	Valor	CNPJ	Situação
18/08/2022 - 17:00:20	1.193,00 (proposta)	42.078.851/0001-05 - MGC MAQUINAS INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI	Válido

0011 - Forma manual de ferro para MESA VIBRATÓRIA; fabricação de meio fio. Para fazer 1 meio fio por vez. 80x30x15x13cm. FORMA COM FUNDO PARA MESA VIBRATORIA.

Data	Valor	CNPJ	Situação
18/08/2022 - 17:00:20	910,00 (proposta)	42.078.851/0001-05 - MGC MAQUINAS INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 08:55:42	910,00 (proposta)	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:16:45	819,00	42.078.851/0001-05 - MGC MAQUINAS INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:24:07	909,98	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido

0012 - FORMA MANUAL DE FERRO PARA BLOQUETE SEXTAVADO QUE PRODUZA 8 (OITO) MEIO BLOCOS POR VEZ. SENDO CADA MEIO BLOCO A METADE DO TOAL A FRENTE COM EXCESSÃO DA ALTURA. 25x25x8cm FORMA COM FUNDO PARA MESA VIBRATORIA.

Data	Valor	CNPJ	Situação
18/08/2022 - 17:00:20	1.540,00 (proposta)	42.078.851/0001-05 - MGC MAQUINAS INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI	Válido



19/08/2022 - 08:55:43	1.540,00 (proposta)	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:17:08	1.386,00	42.078.851/0001-05 - MGC MAQUINAS INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:24:07	1.539,98	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido



0013 - FORMA MANUAL DE FERRO PARA BLOQUETE SEXTAVADO QUE PRODUZA 8 (OITO) MEIO BLOCOS POR VEZ. SENDO CADA MEIO BLOCO A METADE DO TOAL A FRENTE COM EXCESSÃO DA ALTURA. 25x25x12cm FORMA COM FUNDO PARA MESA VIBRATORIA.

Data	Valor	CNPJ	Situação
18/08/2022 - 17:00:20	1.610,00 (proposta)	42.078.851/0001-05 - MGC MAQUINAS INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 08:55:43	1.610,00 (proposta)	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:17:29	1.449,00	42.078.851/0001-05 - MGC MAQUINAS INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:24:13	1.609,98	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido

0014 - FORMA MANUAL DE FERRO PARA BLOQUETE SEXTAVADO QUE PRODUZA 8 (OITO) MEIO BLOCOS POR VEZ. SENDO CADA MEIO BLOCO A METADE DO TOAL A FRENTE COM EXCESSÃO DA ALTURA. 20x20x06cm FORMA COM FUNDO PARA MESA VIBRATORIA.

Data	Valor	CNPJ	Situação
18/08/2022 - 17:00:20	1.181,00 (proposta)	42.078.851/0001-05 - MGC MAQUINAS INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 08:55:43	1.181,00 (proposta)	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:17:55	1.062,90	42.078.851/0001-05 - MGC MAQUINAS INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:24:13	1.180,98	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido

0015 - MARTELETE: desenvolvida para trabalhos de perfuração versáteis em betão, pedra, metal e aço, o gbh 2-24 D Profissional estabelece padrões em termos de potência e robustez. Possui também rotação reversível direita/esquerda para liberar brocas encravadas e regulação contínua das rotações, furando com precisão. elétrico com sistema de eletrônica com pré-seleção da velocidade. Dados técnicos: - Potência nominal absorvida: 820W- Energia de impacto: 2,7J- Comprimento: 39,7 cm- Número máximo de impactos: 0 - 5.100 ipm- Nº de rotações nominais: 0 - 1.300 rpm- Peso: 2,8 kg- Suporte da ferramenta.Item igual ou superior

Data	Valor	CNPJ	Situação
18/08/2022 - 17:00:20	1.756,00 (proposta)	42.078.851/0001-05 - MGC MAQUINAS INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 08:55:42	1.756,60 (proposta)	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:24:15	1.755,98	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:24:40	1.600,00	42.078.851/0001-05 - MGC MAQUINAS INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:24:56	1.599,98	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:25:24	1.599,00	42.078.851/0001-05 - MGC MAQUINAS INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:25:48	1.598,98	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:26:08	1.598,00	42.078.851/0001-05 - MGC MAQUINAS INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:26:44	1.597,98	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:27:09	1.580,40	42.078.851/0001-05 - MGC MAQUINAS INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:27:28	1.580,38	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido





19/08/2022 - 10:28:51	1.580,00	42.078.851/0001-05 - MGC MAQUINAS INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI	V�lido
19/08/2022 - 10:29:23	1.579,98	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	V�lido

0016 - ABAFADOR PARA RUIDO 29.5 x 20 x 21 cm; 289 g COM ASTE METALICA REVESTIDA DE ALMOFA A NA PARTE QUE FICA ACIMA DA CABE A conforme exig ncia na N.R.6 da C.L.T. QUE ATENUE NO MINO 20DB

Data	Valor	CNPJ	Situa��o
17/08/2022 - 17:16:50	182,00 (proposta)	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Cancelado - desclassificado pro n�o apresenta proposta atualizada conforme foi solicitado no sistema. 19/08/2022 13.43.58
18/08/2022 - 17:00:20	182,00 (proposta)	42.078.851/0001-05 - MGC MAQUINAS INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI	V�lido
19/08/2022 - 10:18:33	163,80	42.078.851/0001-05 - MGC MAQUINAS INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI	V�lido
19/08/2022 - 10:24:15	163,79	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Cancelado - desclassificado pro n�o apresenta proposta atualizada conforme foi solicitado no sistema. 19/08/2022 13:43:58

0017 - Carrinho plataforma em a o com 4 pneus de borracha e camaras, Rodas com rolamento de agulhas, Cabo com punho de borracha, Estrutura refor ada. Aro: A o com rolete, Capacidade de carga: 600kg, Comprimento: 1500mm, Largura: 750mm. Plataforma em chapa de a o, Plataforma base com 1,5mm de espessura, Pneus: 3,25 x 8 com camara, Roda com rolamento agulha. Peso: 60kg (EQUIPAMENTO IGUAL OU SIMILAR).

Data	Valor	CNPJ	Situa��o
17/08/2022 - 17:17:30	6.050,00 (proposta)	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	V�lido
18/08/2022 - 17:00:20	6.050,00 (proposta)	42.078.851/0001-05 - MGC MAQUINAS INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI	V�lido
19/08/2022 - 08:55:42	6.050,00 (proposta)	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	V�lido
19/08/2022 - 10:19:17	6.000,00	42.078.851/0001-05 - MGC MAQUINAS INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI	V�lido
19/08/2022 - 10:24:25	5.999,99	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	V�lido
19/08/2022 - 10:24:46	5.999,97	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	V�lido
19/08/2022 - 10:24:58	5.999,96	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	V�lido
19/08/2022 - 10:25:03	5.445,00	42.078.851/0001-05 - MGC MAQUINAS INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI	V�lido
19/08/2022 - 10:25:16	5.444,99	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	V�lido
19/08/2022 - 10:25:32	5.444,98	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	V�lido
19/08/2022 - 10:25:44	5.444,97	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	V�lido
19/08/2022 - 10:25:49	5.444,00	42.078.851/0001-05 - MGC MAQUINAS INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI	V�lido
19/08/2022 - 10:26:03	5.443,99	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	V�lido
19/08/2022 - 10:26:33	5.400,00	42.078.851/0001-05 - MGC MAQUINAS INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI	V�lido
19/08/2022 - 10:26:44	5.443,97	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	V�lido
19/08/2022 - 10:26:57	5.399,99	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	V�lido
19/08/2022 - 10:27:04	5.399,98	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	V�lido
19/08/2022 - 10:27:05	5.399,97	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	V�lido
19/08/2022 - 10:27:24	5.300,00	42.078.851/0001-05 - MGC MAQUINAS INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI	V�lido
19/08/2022 - 10:27:28	5.399,95	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	V�lido
19/08/2022 - 10:27:29	5.296,14	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	V�lido
19/08/2022 - 10:27:58	5.296,12	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	V�lido





19/08/2022 - 10:28:00	5.293,05	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:28:26	5.293,03	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:28:33	5.290,82	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:28:54	5.290,80	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:28:54	5.288,27	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:29:23	5.288,25	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:29:24	5.284,79	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:30:12	5.284,77	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:30:13	5.283,69	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:30:48	5.283,67	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:30:51	5.280,06	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:31:01	5.280,04	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:31:05	5.277,75	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:31:12	5.277,73	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:31:13	5.272,80	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:31:20	5.272,78	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:31:22	5.270,31	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:31:31	5.270,29	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:31:37	5.266,05	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:32:03	5.266,03	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:32:04	5.263,91	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:32:13	5.263,89	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:32:15	5.261,43	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:32:27	5.261,41	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:32:30	5.261,13	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:32:39	5.261,11	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:32:41	5.259,44	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:32:48	5.259,42	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:32:49	5.259,13	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:32:58	5.259,11	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:33:00	5.254,97	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido





19/08/2022 - 10:33:11	5.254,95	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:33:11	5.251,05	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:33:23	5.251,03	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:33:28	5.248,60	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:33:37	5.248,58	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:33:38	5.243,59	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:33:50	5.243,57	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:33:53	5.239,31	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:34:03	5.239,29	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:34:04	5.237,53	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:34:17	5.237,51	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:34:23	5.236,92	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:34:46	5.236,90	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:34:47	5.232,44	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:35:00	5.232,42	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:35:01	5.230,12	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:35:16	5.230,10	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:35:21	5.228,77	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:35:33	5.228,75	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:35:34	5.224,60	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:35:45	5.224,58	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:35:46	5.223,20	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:35:56	5.223,18	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:35:57	5.219,00	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:36:03	5.218,98	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:36:08	5.218,78	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:36:16	5.218,76	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:36:19	5.215,19	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:36:27	5.215,17	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:36:28	5.210,28	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:36:50	5.210,26	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido



19/08/2022 - 10:36:52	5.206,36	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:37:16	5.206,34	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:37:16	5.203,86	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:37:33	5.203,84	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:37:37	5.199,97	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:37:45	5.199,95	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:37:47	5.197,39	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:38:08	5.197,37	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:38:10	5.195,82	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:38:19	5.195,80	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:38:20	5.194,11	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:38:27	5.194,09	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:38:31	5.191,59	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:38:38	5.191,57	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:38:44	5.188,60	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:38:50	5.188,58	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:38:51	5.187,07	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:38:58	5.187,05	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:38:59	5.185,15	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:39:06	5.185,13	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:39:06	5.183,21	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:39:16	5.183,19	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:39:16	5.182,21	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:39:24	5.182,19	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:39:25	5.180,96	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:39:34	5.180,94	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:39:35	5.176,26	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:39:44	5.176,24	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:39:45	5.176,20	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:39:56	5.176,18	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:39:58	5.171,41	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido





19/08/2022 - 10:40:06	5.171,39	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:40:08	5.167,26	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:40:16	5.167,24	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:40:16	5.163,94	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:40:24	5.163,93	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:40:24	5.162,33	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:40:34	5.162,31	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:40:34	5.161,68	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:40:42	5.161,66	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:40:43	5.159,60	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:40:51	5.159,58	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:40:52	5.154,94	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:41:03	5.154,92	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:41:05	5.151,61	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:41:11	5.151,59	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:41:13	5.151,09	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:41:20	5.151,07	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:41:20	5.148,88	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:41:30	5.148,86	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:41:31	5.146,08	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:41:41	5.146,06	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:41:43	5.142,48	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:41:54	5.142,47	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:41:57	5.140,51	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:42:04	5.140,49	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:42:05	5.137,80	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:42:12	5.137,78	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:42:13	5.133,01	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:42:23	5.132,99	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:42:23	5.128,82	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:42:30	5.128,80	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido





19/08/2022 - 10:42:30	5.125,01	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:42:37	5.124,99	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:42:39	5.123,92	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:42:47	5.123,90	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:42:48	5.122,76	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:42:56	5.122,74	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:42:59	5.118,58	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:43:05	5.118,56	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:43:06	5.116,71	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:43:15	5.116,69	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:43:16	5.113,78	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:43:27	5.113,76	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:43:30	5.110,18	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:43:39	5.110,16	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:43:40	5.108,98	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:43:47	5.108,96	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:43:48	5.106,27	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:43:55	5.106,25	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:43:55	5.101,59	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:44:15	5.101,57	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:44:16	5.100,33	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:44:36	5.100,31	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:44:38	5.096,85	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:44:49	5.096,83	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:44:50	5.096,40	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:44:58	5.096,38	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:44:58	5.096,20	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:45:07	5.096,18	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:45:07	5.094,98	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:45:16	5.094,96	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:45:17	5.091,00	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido





19/08/2022 - 10:45:26	5.080,98	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:45:26	5.086,12	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:45:37	5.086,10	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:45:38	5.081,21	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:45:46	5.081,19	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:45:49	5.079,23	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:45:57	5.079,21	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:45:59	5.079,05	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:46:13	5.079,03	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:46:13	5.075,22	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:46:22	5.075,20	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:46:22	5.075,07	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:46:42	5.075,05	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:46:43	5.074,44	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:47:03	5.074,42	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:47:05	5.073,36	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:47:24	5.073,34	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:47:26	5.072,99	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:47:42	5.072,97	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:47:43	5.070,26	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:48:00	5.070,24	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:48:05	5.067,18	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:48:21	5.067,16	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:48:23	5.064,39	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:48:44	5.064,37	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:48:45	5.061,81	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:49:00	5.061,79	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:49:01	5.060,78	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:49:16	5.060,76	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:49:17	5.060,68	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:49:26	5.060,00	42.078.851/0001-05 - MGC MAQUINAS INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI	Válido





19/08/2022 - 10:49:27	5.059,67	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:49:39	5.059,65	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:49:40	5.059,58	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:49:40	5.000,00	42.078.851/0001-05 - MGC MAQUINAS INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:49:41	4.997,59	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:49:48	4.997,57	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:49:49	4.992,70	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:49:57	4.992,68	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:49:58	4.988,98	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:50:05	4.988,96	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:50:07	4.986,33	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:50:15	4.986,31	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:50:16	4.984,40	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:50:23	4.984,38	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:50:24	4.983,84	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:50:33	4.983,82	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:50:38	4.981,02	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:50:43	4.900,00	42.078.851/0001-05 - MGC MAQUINAS INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:50:49	4.895,33	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:50:56	4.895,31	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:50:57	4.895,25	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:51:04	4.895,23	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:51:05	4.892,27	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:51:14	4.892,25	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:51:14	4.888,17	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:51:21	4.888,15	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:51:22	4.885,65	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:51:29	4.885,63	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:51:30	4.881,60	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:51:38	4.881,58	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:51:42	4.877,93	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:51:51	4.877,91	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido





19/08/2022 - 10:51:53	4.875,15	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:52:01	4.875,13	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:52:02	4.872,60	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:52:11	4.872,58	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:52:16	4.868,56	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:52:30	4.868,54	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:52:32	4.867,97	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:52:42	4.867,95	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:52:44	4.866,26	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:52:52	4.866,24	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:52:54	4.864,76	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:53:03	4.864,74	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:53:05	4.861,77	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:53:15	4.860,00	42.078.851/0001-05 - MGC MAQUINAS INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:53:18	4.855,92	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:53:32	4.855,90	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:53:34	4.854,00	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:53:42	4.853,98	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:53:43	4.851,17	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:53:56	4.851,15	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:53:57	4.850,40	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:54:07	4.850,38	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:54:08	4.847,54	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:54:15	4.847,52	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:54:17	4.844,66	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:54:27	4.844,64	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:54:28	4.839,65	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:54:40	4.839,63	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:54:43	4.836,22	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:54:47	4.800,00	42.078.851/0001-05 - MGC MAQUINAS INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:54:51	4.797,12	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:54:59	4.797,10	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido





19/08/2022 - 10:54:59	4.793,52	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:55:11	4.793,50	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:55:11	4.789,30	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:55:20	4.789,28	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:55:22	4.750,00	42.078.851/0001-05 - MGC MAQUINAS INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:55:22	4.787,11	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:55:24	4.749,38	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:55:31	4.749,36	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:55:33	4.747,39	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:55:41	4.747,37	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:55:42	4.742,76	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:55:50	4.742,74	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:55:51	4.738,70	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:55:59	4.738,68	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:56:00	4.738,12	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:56:08	4.738,10	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:56:09	4.736,47	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:56:17	4.736,45	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:56:22	4.735,27	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:56:26	4.700,00	42.078.851/0001-05 - MGC MAQUINAS INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:56:28	4.698,82	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:56:37	4.698,80	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:56:38	4.698,33	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:56:46	4.698,31	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:56:48	4.697,05	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:56:57	4.697,03	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:56:57	4.693,56	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:57:06	4.693,54	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:57:07	4.690,26	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:57:10	4.650,00	42.078.851/0001-05 - MGC MAQUINAS INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:57:11	4.649,40	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:57:19	4.649,38	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido





19/08/2022 - 10:57:21	4.646,45	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:57:29	4.646,43	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:57:31	4.644,50	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:57:44	4.644,48	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:57:46	4.640,20	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:57:53	4.640,18	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:57:53	4.636,71	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:57:58	4.600,00	42.078.851/0001-05 - MGC MAQUINAS INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:58:01	4.599,45	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:58:09	4.599,43	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:58:11	4.599,17	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:58:18	4.599,15	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:58:20	4.596,51	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:58:28	4.596,49	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:58:30	4.593,29	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:58:38	4.550,00	42.078.851/0001-05 - MGC MAQUINAS INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:58:39	4.546,89	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:58:52	4.546,87	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:58:53	4.545,91	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:59:00	4.545,89	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:59:01	4.542,68	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:59:08	4.500,00	42.078.851/0001-05 - MGC MAQUINAS INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:59:09	4.499,54	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:59:21	4.499,52	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:59:21	4.497,69	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:59:29	4.497,67	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:59:29	4.494,06	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:59:37	4.494,04	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:59:38	4.493,64	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:59:47	4.493,62	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:59:48	4.491,02	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 10:59:53	4.450,00	42.078.851/0001-05 - MGC MAQUINAS INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI	Válido





19/08/2022 - 10:59:56	4.446,71	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:00:05	4.446,69	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:00:06	4.443,14	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:00:19	4.443,12	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:00:21	4.295,00	42.078.851/0001-05 - MGC MAQUINAS INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:00:23	4.293,06	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:00:31	4.293,04	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:00:34	4.293,00	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:00:43	4.292,98	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:00:46	4.292,82	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:00:54	4.292,80	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:00:55	4.289,74	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:01:03	4.289,72	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:01:05	4.288,88	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:01:14	4.265,25	42.078.851/0001-05 - MGC MAQUINAS INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:01:15	4.261,74	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:01:22	4.261,72	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:01:23	4.260,89	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:01:33	4.260,87	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:01:35	4.260,64	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:01:44	4.260,62	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:01:44	4.259,58	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:01:53	4.259,56	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:01:53	4.254,87	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:02:02	4.254,85	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:02:02	4.253,89	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:02:09	4.253,87	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:02:11	4.251,51	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:02:20	4.251,49	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:02:21	4.246,90	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:02:29	4.246,88	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:02:30	4.243,92	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido





19/08/2022 - 11:02:37	4.243,90	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:02:40	4.239,43	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:02:47	4.239,41	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:02:47	4.235,75	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:02:55	4.235,73	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:02:56	4.232,90	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:03:03	4.232,88	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:03:04	4.232,16	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:03:14	4.232,14	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:03:17	4.231,88	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:03:28	4.231,86	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:03:30	4.228,36	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:03:38	4.228,34	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:03:45	4.227,85	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:03:54	4.227,83	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:03:54	4.223,37	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:04:02	4.223,35	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:04:03	4.218,96	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:04:22	4.218,94	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:04:23	4.214,80	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:04:31	4.214,78	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:04:36	4.214,71	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:04:44	4.214,69	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:04:45	4.211,64	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:04:53	4.211,62	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:05:02	4.210,93	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:05:13	4.210,91	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:05:16	4.209,79	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:05:25	4.209,77	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:05:26	4.209,26	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:05:33	4.209,24	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido





19/08/2022 - 11:05:34	4.208,93	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:05:43	4.208,91	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:05:44	4.204,50	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:05:53	4.204,48	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:05:54	4.199,78	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:06:02	4.199,76	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:06:06	4.198,85	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:06:15	4.198,83	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:06:16	4.195,68	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:06:24	4.195,66	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:06:26	4.194,61	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:06:34	4.194,59	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:06:35	4.192,30	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:06:48	4.192,28	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:06:49	4.192,00	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:06:57	4.191,98	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:06:59	4.187,44	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:07:06	4.187,42	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:07:08	4.186,14	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:07:16	4.186,12	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:07:20	4.183,73	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:07:27	4.183,71	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:07:27	4.181,31	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:07:35	4.181,29	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:07:35	4.180,38	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:07:42	4.180,36	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:07:43	4.176,80	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:07:51	4.176,78	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:07:52	4.175,85	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:08:00	4.175,83	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:08:03	4.173,16	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido



19/08/2022 - 11:08:11	4.173,14	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:08:12	4.170,69	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:08:20	4.170,67	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:08:22	4.168,58	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:08:29	4.168,56	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:08:31	4.166,77	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:08:40	4.166,75	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:08:41	4.162,38	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:08:50	4.162,36	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:08:51	4.160,47	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:09:03	4.160,45	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:09:04	4.155,69	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:09:12	4.155,67	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:09:13	4.152,49	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:09:21	4.152,47	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:09:24	4.151,89	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:09:33	4.151,87	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:09:34	4.148,84	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:09:41	4.148,82	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:09:43	4.143,87	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:09:52	4.143,85	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:10:05	4.139,83	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:10:13	4.139,81	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:10:15	4.137,55	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:10:23	4.137,53	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:10:23	4.133,50	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:10:31	4.133,48	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:10:32	4.133,22	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:10:40	4.133,20	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:10:40	4.130,04	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:10:49	4.130,02	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido



19/08/2022 - 11:10:50	4.129,96	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:11:01	4.129,94	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:11:02	4.127,50	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:11:12	4.127,48	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:11:12	4.124,95	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:11:21	4.124,93	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:11:22	4.121,41	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:11:33	4.121,39	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:11:34	4.117,41	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:11:43	4.117,39	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:11:45	4.113,38	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:11:53	4.113,36	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:11:54	4.111,96	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:12:02	4.111,94	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:12:03	4.109,36	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:12:11	4.109,34	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:12:16	4.108,85	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:12:24	4.108,83	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:12:24	4.108,68	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:12:36	4.108,66	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:12:37	4.106,64	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:12:45	4.106,62	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:12:47	4.103,01	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:12:54	4.102,99	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:12:56	4.099,72	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:13:03	4.099,70	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:13:03	4.095,56	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:13:10	4.095,54	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:13:11	4.095,44	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:13:18	4.095,42	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:13:19	4.094,77	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido





19/08/2022 - 11:13:26	4.094,75	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:13:29	4.094,27	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:13:38	4.094,25	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:13:38	4.091,55	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:13:47	4.091,53	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:13:50	4.088,64	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:13:58	4.088,62	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:13:58	4.081,01	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:14:12	4.080,99	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:14:12	4.075,04	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:14:20	4.075,02	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:14:21	4.070,71	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:14:29	4.070,69	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:14:29	4.069,02	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:14:37	4.069,00	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:14:37	4.051,87	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:14:45	4.051,85	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:14:45	4.043,79	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:14:52	4.043,77	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:14:52	4.025,49	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:15:00	4.025,47	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:15:01	4.010,93	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:15:08	4.010,91	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:15:09	3.995,87	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:15:18	3.995,85	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:15:22	3.985,58	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:15:30	3.985,56	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:15:31	3.968,41	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:15:39	3.968,39	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:15:40	3.967,88	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:15:49	3.967,86	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido





19/08/2022 - 11:15:50	3.959,74	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:15:58	3.959,72	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:15:59	3.944,12	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:16:07	3.944,10	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:16:09	3.944,02	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:16:18	3.944,00	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:16:18	3.934,94	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:16:25	3.934,92	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:16:26	3.930,24	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:16:34	3.930,22	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:16:34	3.929,63	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:16:42	3.929,61	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:16:42	3.917,15	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:16:49	3.917,13	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:16:50	3.903,24	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:16:58	3.903,22	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:17:01	3.887,40	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:17:09	3.887,38	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:17:10	3.872,04	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:17:18	3.872,02	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:17:19	3.862,83	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:17:27	3.862,81	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:17:28	3.861,68	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:17:36	3.861,66	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:17:36	3.850,28	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:17:44	3.850,26	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:17:45	3.837,35	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:17:53	3.837,33	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:17:53	3.833,07	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:18:02	3.833,05	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:18:03	3.817,77	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido





19/08/2022 - 11:18:10	3.817,75	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:18:11	3.813,44	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:18:19	3.813,42	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:18:20	3.800,85	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:18:29	3.800,83	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:18:30	3.793,36	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:18:38	3.793,34	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:18:38	3.784,15	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:18:46	3.784,13	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:18:47	3.774,26	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:18:55	3.774,24	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:18:55	3.754,65	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:19:03	3.754,63	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:19:03	3.752,61	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:19:13	3.752,59	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:19:14	3.750,67	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:19:26	3.750,65	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:19:27	3.744,08	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:19:34	3.744,06	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:19:35	3.738,47	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:19:42	3.738,45	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:19:42	3.721,85	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:19:50	3.721,83	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:19:51	3.708,54	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:19:58	3.708,52	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:19:59	3.705,55	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:20:09	3.705,53	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:20:11	3.688,60	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:20:17	3.688,58	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:20:17	3.674,34	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:20:18	3.674,32	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido





19/08/2022 - 11:20:19	3.669,70	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:20:22	3.669,68	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:20:22	3.650,66	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:20:25	3.650,64	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:20:26	3.636,00	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:20:33	3.635,98	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:20:34	3.620,98	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:20:43	3.620,96	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:20:43	3.607,80	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:20:51	3.607,78	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:20:51	3.599,26	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:20:58	3.599,24	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:20:59	3.583,70	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:21:12	3.583,68	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:21:14	3.568,88	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:21:21	3.568,86	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:21:22	3.549,45	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:21:30	3.549,43	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:21:30	3.530,83	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:21:37	3.530,81	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:21:38	3.512,68	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:21:45	3.512,66	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:21:47	3.497,12	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:22:02	3.497,10	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:22:03	3.480,38	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:22:11	3.480,36	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:22:13	3.468,52	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:22:22	3.467,28	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:22:24	3.451,33	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:22:32	3.451,15	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:22:33	3.444,30	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido





19/08/2022 - 11:22:40	3.443,41	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:22:41	3.431,44	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:22:48	3.428,75	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:22:49	3.426,74	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:22:56	3.425,62	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:22:56	3.414,45	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:23:11	3.412,51	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:23:11	3.406,49	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:23:19	3.405,71	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:23:20	3.390,96	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:23:28	3.388,85	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:23:28	3.382,50	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:23:38	3.381,19	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:23:39	3.373,02	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:23:45	3.369,89	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:23:46	3.362,62	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:23:54	3.359,51	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:23:55	3.352,77	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:24:03	3.350,29	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:24:04	3.330,60	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:24:14	3.330,32	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:24:18	3.322,87	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:24:26	3.319,91	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:24:29	3.319,04	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:24:38	3.314,35	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:24:40	3.310,28	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:24:50	3.307,49	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:24:51	3.293,64	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:24:59	3.289,19	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:24:59	3.271,13	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:25:09	3.267,18	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido





19/08/2022 - 11:25:11	3.260,25	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:25:19	3.257,98	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:25:19	3.257,91	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:25:28	3.254,99	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:25:29	3.251,85	13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI	Válido
19/08/2022 - 11:25:38	3.247,31	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0016	19/08/2022 - 13:55:03	42.078.851/0001-05 - MGC MAQUINAS INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI	PROPOSTA_READEQUADA_02_19-08-22.pdf

Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Dt. de Validade	Arquivo
STORE DO BRASIL EIRELI	17/08/2022 - 17:16	Carolina Goncalves Portella					Documentos de habilitação conforme edital (semver: unico)
MGC MAQUINAS INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI	18/08/2022 - 14:50	MARCELO DA SILVA SANTOS					Documentos de habilitação conforme edital (semver: unico)
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	19/08/2022 - 08:55	CHARLINE PANYS					Documentos de habilitação conforme edital (semver: unico)

Inabilitados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
19/08/2022 - 13:43:58	STORE DO BRASIL EIRELI	13.990.290/0001-00	Item 0016 - ABAFADOR PARA RUÍDO 29,5 x 20 x 21 cm; 289 g COM ASTE METÁLICA REVESTIDA DE ALMOFAÇA NA PARTE QUE FICA ACIMA DA CABEÇA conforme exigência na N.R.6 da C.L.T. QUE ATENUE NO MÍNIMO 20DB

Desclassificação: desclassificado por não apresentar proposta atualizada conforme foi solicitado no sistema.

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
19/08/2022 - 16:35		

Chat

Data	Apelido	Frase
17/08/2022 - 17:43:28	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (PARECER JURÍDICO.pdf) em 17/08/2022 às 17:43.
19/08/2022 - 10:01:42	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
19/08/2022 - 10:02:07	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
19/08/2022 - 10:02:07	Sistema	Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019, de que trata o inciso I do caput do art. 31, No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.



A autenticidade do documento pode ser verificada no site <http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br>
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 06/12/2022 às 09:10:43.
Código verificador: 3F2454





19/08/2022 - 10:02:07	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 0,01. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
19/08/2022 - 10:02:31	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
19/08/2022 - 10:02:34	Sistema	O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.
19/08/2022 - 10:02:36	Sistema	O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.
19/08/2022 - 10:02:39	Sistema	O item 0004 foi aberto pelo pregoeiro.
19/08/2022 - 10:02:41	Sistema	O item 0005 foi aberto pelo pregoeiro.
19/08/2022 - 10:02:43	Sistema	O item 0006 foi aberto pelo pregoeiro.
19/08/2022 - 10:02:46	Sistema	O item 0007 foi aberto pelo pregoeiro.
19/08/2022 - 10:02:49	Sistema	O item 0010 foi aberto pelo pregoeiro.
19/08/2022 - 10:02:53	Sistema	O item 0009 foi aberto pelo pregoeiro.
19/08/2022 - 10:02:55	Sistema	O item 0008 foi aberto pelo pregoeiro.
19/08/2022 - 10:12:37	Sistema	O item 0003 foi encerrado.
19/08/2022 - 10:12:40	Sistema	O item 0004 foi encerrado.
19/08/2022 - 10:12:44	Sistema	O item 0005 foi encerrado.
19/08/2022 - 10:12:44	Sistema	O item 0006 foi encerrado.
19/08/2022 - 10:12:49	Sistema	O item 0010 foi encerrado.
19/08/2022 - 10:14:16	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
19/08/2022 - 10:14:20	Sistema	O item 0002 foi encerrado.
19/08/2022 - 10:15:02	Sistema	O item 0007 foi encerrado.
19/08/2022 - 10:15:14	Sistema	O item 0008 foi encerrado.
19/08/2022 - 10:15:32	Sistema	O item 0009 foi encerrado.
19/08/2022 - 10:15:50	Sistema	O item 0011 foi aberto pelo pregoeiro.
19/08/2022 - 10:15:50	Sistema	O item 0012 foi aberto pelo pregoeiro.
19/08/2022 - 10:15:56	Sistema	O item 0013 foi aberto pelo pregoeiro.
19/08/2022 - 10:15:58	Sistema	O item 0014 foi aberto pelo pregoeiro.
19/08/2022 - 10:16:00	Sistema	O item 0015 foi aberto pelo pregoeiro.
19/08/2022 - 10:16:01	Sistema	O item 0016 foi aberto pelo pregoeiro.
19/08/2022 - 10:16:10	Sistema	O item 0017 foi aberto pelo pregoeiro.
19/08/2022 - 10:26:07	Sistema	O item 0011 foi encerrado.
19/08/2022 - 10:26:07	Sistema	O item 0012 foi encerrado.
19/08/2022 - 10:26:16	Sistema	O item 0013 foi encerrado.
19/08/2022 - 10:26:16	Sistema	O item 0014 foi encerrado.
19/08/2022 - 10:26:16	Sistema	O item 0016 foi encerrado.
19/08/2022 - 10:31:23	Sistema	O item 0015 foi encerrado.
19/08/2022 - 11:27:40	Sistema	O item 0017 foi encerrado.
19/08/2022 - 11:27:49	Sistema	O item 0001 teve como arrematante Gpa Gerenciamento e Projetos Ltda - ME com lance de R\$ 5.971,48.
19/08/2022 - 11:27:49	Sistema	O item 0002 teve como arrematante MGC MAQUINAS INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI - ME com lance de R\$ 7.061,40.
19/08/2022 - 11:27:49	Sistema	O item 0003 teve como arrematante MGC MAQUINAS INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI - ME com lance de R\$ 340,00.
19/08/2022 - 11:27:49	Sistema	O item 0004 teve como arrematante MGC MAQUINAS INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI - ME com lance de R\$ 348,00.
19/08/2022 - 11:27:49	Sistema	O item 0005 teve como arrematante MGC MAQUINAS INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI - ME com lance de R\$ 1.196,00.
19/08/2022 - 11:27:49	Sistema	O item 0006 teve como arrematante MGC MAQUINAS INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI - ME com lance de R\$ 1.133,00.
19/08/2022 - 11:27:49	Sistema	O item 0007 teve como arrematante Gpa Gerenciamento e Projetos Ltda - ME com lance de R\$ 1.154,68.
19/08/2022 - 11:27:49	Sistema	O item 0008 teve como arrematante Gpa Gerenciamento e Projetos Ltda - ME com lance de R\$ 1.181,68.
19/08/2022 - 11:27:49	Sistema	O item 0009 teve como arrematante Gpa Gerenciamento e Projetos Ltda - ME com lance de R\$ 1.129,99.
19/08/2022 - 11:27:49	Sistema	O item 0010 teve como arrematante MGC MAQUINAS INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI - ME com lance de R\$ 1.193,00.
19/08/2022 - 11:27:49	Sistema	O item 0011 teve como arrematante MGC MAQUINAS INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI - ME com lance de R\$ 819,00.
19/08/2022 - 11:27:49	Sistema	O item 0012 teve como arrematante MGC MAQUINAS INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI - ME com lance de R\$ 1.386,00.
19/08/2022 - 11:27:49	Sistema	O item 0013 teve como arrematante MGC MAQUINAS INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI - ME com lance de R\$ 1.449,00.
19/08/2022 - 11:27:49	Sistema	O item 0014 teve como arrematante MGC MAQUINAS INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI - ME com lance de R\$ 1.062,30.
19/08/2022 - 11:27:49	Sistema	O item 0015 teve como arrematante Gpa Gerenciamento e Projetos Ltda - ME com lance de R\$ 1.179,98.
19/08/2022 - 11:27:49	Sistema	O item 0016 teve como arrematante STORE DO BRASIL EIRELI - ME com lance de R\$ 163,79.





19/08/2022 - 11:27:49	Sistema	O item 0017 teve como arrematante Gpa Gerenciamento e Projetos Ltda - ME com lance de R\$ 247,20.
19/08/2022 - 11:27:52	Sistema	Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.
19/08/2022 - 11:31:18	Pregoeiro	enviar, digitalmente, a proposta atualizada em conformidade com o último lance ofertado num prazo máximo de 2 horas, por meio de campo próprio do Sistema, sob pena de desclassificação.
19/08/2022 - 11:31:45	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 19/08/2022 às 13:31.
19/08/2022 - 11:34:34	F. MGC MAQUINAS INDU...	Documentação Item 0002 BOM DIA SENHOR PREGOEIRO SEGUE NOSSA PROPOSTA READEQUADA CONTENDO TODOS OS ITENS ARREMATADOS PELA NOSSA EMPRESA
19/08/2022 - 11:34:36	Sistema	A proposta readequada do item 0002 foi anexada ao processo.
19/08/2022 - 11:38:37	F. Gpa Gerenciamento. .	Negociação Item 0001: Bom dia Prezado(a), em seguida anexaremos a proposta atualizada contendo todos os itens arrematados pela nossa empresa.
19/08/2022 - 11:39:34	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
19/08/2022 - 13:43:58	Sistema	O fornecedor STORE DO BRASIL EIRELI foi desclassificado para o item 0016 pelo pregoeiro.
19/08/2022 - 13:43:58	Sistema	Motivo: desclassificado por não apresenta proposta atualizada conforme foi solicitado no sistema.
19/08/2022 - 13:43:58	Sistema	O item 0016 tem como novo arrematante MGC MAQUINAS INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI com lance de R\$ 163,80.
19/08/2022 - 13:49:45	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0016. O prazo de envio é até às 15:49 do dia 19/08/2022.
19/08/2022 - 13:49:45	Sistema	Motivo: enviar, digitalmente, a proposta atualizada em conformidade com o último lance ofertado num prazo máximo de 2 horas, por meio de campo próprio do Sistema, sob pena de desclassificação.
19/08/2022 - 13:54:58	F. MGC MAQUINAS INDU..	Documentação Item 0016 BOA TARDE SR. PREGOEIRO SEGUE NOSSA PROPOSTA READEQUADA PARA TODOS OS ITEM JA ARREMATADOS
19/08/2022 - 13:55:03	Sistema	A diligência do item 0016 foi anexada ao processo.
19/08/2022 - 15:03:45	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Gpa Gerenciamento e Projetos Ltda.
19/08/2022 - 15:03:45	Sistema	Para o item 0007 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Gpa Gerenciamento e Projetos Ltda.
19/08/2022 - 15:03:45	Sistema	Para o item 0008 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Gpa Gerenciamento e Projetos Ltda.
19/08/2022 - 15:03:45	Sistema	Para o item 0009 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Gpa Gerenciamento e Projetos Ltda.
19/08/2022 - 15:03:45	Sistema	Para o item 0015 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Gpa Gerenciamento e Projetos Ltda.
19/08/2022 - 15:03:45	Sistema	Para o item 0017 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Gpa Gerenciamento e Projetos Ltda.
19/08/2022 - 15:03:56	Sistema	Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MGC MAQUINAS INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI.
19/08/2022 - 15:03:56	Sistema	Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MGC MAQUINAS INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI.
19/08/2022 - 15:03:56	Sistema	Para o item 0004 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MGC MAQUINAS INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI.
19/08/2022 - 15:03:56	Sistema	Para o item 0005 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MGC MAQUINAS INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI.
19/08/2022 - 15:03:56	Sistema	Para o item 0006 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MGC MAQUINAS INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI.
19/08/2022 - 15:03:56	Sistema	Para o item 0010 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MGC MAQUINAS INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI.
19/08/2022 - 15:03:56	Sistema	Para o item 0011 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MGC MAQUINAS INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI.
19/08/2022 - 15:03:56	Sistema	Para o item 0012 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MGC MAQUINAS INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI.
19/08/2022 - 15:03:56	Sistema	Para o item 0013 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MGC MAQUINAS INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI.
19/08/2022 - 15:03:56	Sistema	Para o item 0014 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MGC MAQUINAS INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI.
19/08/2022 - 16:15:32	Sistema	Para o item 0016 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MGC MAQUINAS INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI.
19/08/2022 - 16:15:42	Sistema	A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 19/08/2022 às 16:35.
19/08/2022 - 16:42:37	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
19/08/2022 - 16:42:45	Sistema	O Item 0001 foi adjudicado por RAIMUNDO CARVALHO DE MACEDO.
19/08/2022 - 16:42:45	Sistema	O Item 0002 foi adjudicado por RAIMUNDO CARVALHO DE MACEDO.
19/08/2022 - 16:42:45	Sistema	O Item 0003 foi adjudicado por RAIMUNDO CARVALHO DE MACEDO.
19/08/2022 - 16:42:45	Sistema	O Item 0004 foi adjudicado por RAIMUNDO CARVALHO DE MACEDO.
19/08/2022 - 16:42:45	Sistema	O Item 0005 foi adjudicado por RAIMUNDO CARVALHO DE MACEDO.
19/08/2022 - 16:42:45	Sistema	O Item 0006 foi adjudicado por RAIMUNDO CARVALHO DE MACEDO.
19/08/2022 - 16:42:45	Sistema	O Item 0007 foi adjudicado por RAIMUNDO CARVALHO DE MACEDO.
19/08/2022 - 16:42:45	Sistema	O Item 0008 foi adjudicado por RAIMUNDO CARVALHO DE MACEDO.
19/08/2022 - 16:42:45	Sistema	O Item 0009 foi adjudicado por RAIMUNDO CARVALHO DE MACEDO.
19/08/2022 - 16:42:45	Sistema	O Item 0010 foi adjudicado por RAIMUNDO CARVALHO DE MACEDO.
19/08/2022 - 16:42:45	Sistema	O Item 0011 foi adjudicado por RAIMUNDO CARVALHO DE MACEDO.
19/08/2022 - 16:42:45	Sistema	O Item 0012 foi adjudicado por RAIMUNDO CARVALHO DE MACEDO.
19/08/2022 - 16:42:45	Sistema	O Item 0013 foi adjudicado por RAIMUNDO CARVALHO DE MACEDO.
19/08/2022 - 16:42:45	Sistema	O Item 0014 foi adjudicado por RAIMUNDO CARVALHO DE MACEDO.



19/08/2022 - 16:42:45	Sistema	O Item 0015 foi adjudicado por RAIMUNDO CARVALHO DE MACEDO.
19/08/2022 - 16:42:45	Sistema	O Item 0016 foi adjudicado por RAIMUNDO CARVALHO DE MACEDO.
19/08/2022 - 16:42:45	Sistema	O Item 0017 foi adjudicado por RAIMUNDO CARVALHO DE MACEDO.
26/08/2022 - 10:52:18	Sistema	O Item 0001 foi homologado por BARTOLOMEU GOMES ALVES.
26/08/2022 - 10:52:18	Sistema	O Item 0002 foi homologado por BARTOLOMEU GOMES ALVES.
26/08/2022 - 10:52:18	Sistema	O Item 0003 foi homologado por BARTOLOMEU GOMES ALVES.
26/08/2022 - 10:52:18	Sistema	O Item 0004 foi homologado por BARTOLOMEU GOMES ALVES.
26/08/2022 - 10:52:18	Sistema	O Item 0005 foi homologado por BARTOLOMEU GOMES ALVES.
26/08/2022 - 10:52:18	Sistema	O Item 0006 foi homologado por BARTOLOMEU GOMES ALVES.
26/08/2022 - 10:52:18	Sistema	O Item 0007 foi homologado por BARTOLOMEU GOMES ALVES.
26/08/2022 - 10:52:18	Sistema	O Item 0008 foi homologado por BARTOLOMEU GOMES ALVES.
26/08/2022 - 10:52:18	Sistema	O Item 0009 foi homologado por BARTOLOMEU GOMES ALVES.
26/08/2022 - 10:52:18	Sistema	O Item 0010 foi homologado por BARTOLOMEU GOMES ALVES.
26/08/2022 - 10:52:18	Sistema	O Item 0011 foi homologado por BARTOLOMEU GOMES ALVES.
26/08/2022 - 10:52:18	Sistema	O Item 0012 foi homologado por BARTOLOMEU GOMES ALVES.
26/08/2022 - 10:52:18	Sistema	O Item 0013 foi homologado por BARTOLOMEU GOMES ALVES.
26/08/2022 - 10:52:18	Sistema	O Item 0014 foi homologado por BARTOLOMEU GOMES ALVES.
26/08/2022 - 10:52:18	Sistema	O Item 0015 foi homologado por BARTOLOMEU GOMES ALVES.
26/08/2022 - 10:52:18	Sistema	O Item 0016 foi homologado por BARTOLOMEU GOMES ALVES.
26/08/2022 - 10:52:18	Sistema	O Item 0017 foi homologado por BARTOLOMEU GOMES ALVES.



Raimundo Carvalho da Macedo
 RAIMUNDO CARVALHO DE MACEDO
 Pregoeiro

Liciera Alves Silva
 LICIERA ALVES SILVA
 Apoio

Francisco de Sousa Reis
 FRANCISCO DE SOUSA REIS
 Apoio

